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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO FEITO PELA EMPRESA
ACE PISOS E REVESTIMENTOS CORPORATIVOS

PREGAO N°. 001/2020 — LOTE 6 — Piso vinilico esportivo para quadra de vélei.

conforme especificagdes constantes no Edital.

OBJETO: Aquisi¢do de aparelhos, equipamentos e materiais esportivos: bombas de
aquecimento de piscina, conjuntos de espumas laminadas, placares. crondmetros e pisos
para quadras; visando a atualizagdo e modernizagdo dos parques esportivos que o
Olympico Club disponibiliza aos atletas em formag¢do na forma do Programa de Formagédo

de Atletas do Comité Brasileiro de Clubes — CBC.

PERGUNTA: E possivel alterar o prazo de entrega do referido item para 90 dias?

RESPOSTA: O prazo definido no subitem 18.1 do Edital, 30 (trinta) dias contados a partir
da assinatura do Contrato, podera ser prorrogado, para até 90 (noventa) dias, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente aceito

pela Geréncia de Suprimentos ¢ Manuten¢do do Olympico Club.
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